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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На работы по изготовлению и монтажу оконных ПВХ конструкций
	№ п/п
	Раздел
	Описание

	1. 
	Наименование объекта
	«Комплекс жилых домов по ул.Леваневского в Ленинском районе г.Ижевска. Жилой дом №1»


	2. 
	Вид строительства
	Капитальное строительство

	3. 
	Генподрядчик
	ООО «ТНР-СТРОЙ»

	4. 
	Застройщик
	ООО СЗ СК «Град»

	5. 
	Заказчик 
	ООО СЗ СК «Град»

	6. 
	Проектная организация
	ООО «РК Проект»

	7.

	Выполнить полный комплекс работ с учетом всех механизмов по монтажу оконных ПВХ конструкций,  с учетом всех примечаний и ссылок, указанных в рабочей документации:
[bookmark: _Hlk48564263]№184/21-АР.

· Окна и балконные двери замаркированы на планах. 
· Оконные блоки и балконные двери изготавливаются из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей по ГОСТ 23166-99, с функцией микропроветривания, энергосберегающие. Предусмотреть детские замки на всех открывающихся створках в квартирах. Требуемое сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей жилой части не менее R0≥0,72 м2* 0С/Вт.
· Установку окон проводить в строгом соответствии с ГОСТ 30971-2012.
· Окна и балконные двери укомплектовать отливом из оцинкованной стали (цвет RAL 7011). Цвет ПВХ профилей со стороны фасада RAL 7011. Цвет профиля балконных блоков, выходящих на остекленную лоджию применить RAL 9010.
· Балконные двери укомплектовать запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе, но не препятствующие их открыванию человеком, находящимся в помещении (п.4.2.4 СП 1.13130.2020)
·  Габариты окон уточняются после контрольных обмеров.
· Окна и балконные двери укомплектовать подоконными ПВХ досками, откосами из сендвич-панелей ПВХ и уголков. Порог балконных дверей дополнительно укомплектовать подоконником внутри помещения и подоконником со стороны балкона. Оконные отливы выполнить из оцинкованной окрашенной в заводских условиях стали, цв. серый по RAL 7011.
· Отливы должны быть выполнены с шумогасящей прокладкой.
· Окна в котельной выполнить в легкосбрасываемом исполнении.
· Калькуляцию составлять в соответствии с ведомостью и спецификацией окон (см.л.21 инв.№184/24-АР).

Общие требования:
· Подготовка полного объема исполнительной документации (АОСР в 3х экземплярах, сертификаты, исполнительные схемы, геодезическая съемка, протокола лабораторных испытаний).
· Дата сдачи работ не позднее – 30.11.2022 года
· Работы производить в соответствии с СП 15.13330.2012, ГОСТ 30971-2012 и проектной документацией.
· В ходе работ осуществлять приемку проемов перед началом работ по монтажу окон, осуществлять входной контроль за поставляемыми материалами.
· Пооперационный контроль со стороны подрядчика осуществлять в лице закрепленного по доверенности ИТР.
· Движение внутри площадки осуществлять в соответствии с ППР.
Примечание: 
· Осуществить вывоз и утилизацию мусора после окончания работ на строительной площадке. 
· В расчетах учесть использование техники, подъемных механизмов.
· Предоставить и согласовать с ГП и Заказчиком ППР и тех.карту на работы по монтажу окон ПВХ.
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	В стоимости работ учесть затраты на:
1. Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности
2. Устройство временного электроснабжения и электроосвещения рабочего места от точки подключения, предоставляемой генподрядчиком.
3. Обеспечение вспомогательными материалами, не учтенных проектом. 
4. Погрузочно-разгрузочные работы
5. Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы
6. Регулярный вывоз строительного мусора от выполненных работ
7. Накладные расходы
8. Сметную прибыль 
9.  НДС 20%
10. Подъемные машины и механизмы (в том числе перебазировка).
11. Генподрядные услуги - 5%.
12. Гарантийное удержание – 5% на 12 месяцев, после передачи всех квартир собственникам

	9. 
	Сроки проведения работ
	Начало выполнения работ – 01.07.2022 г. 
Окончание выполнения работ – 30.11.2022 г.

	10. 
	Исполнительная документация 
	Представляется в 3 экз.  с актами КС-2,  КС-3. 

	11. 
	Требования к выполняемым работам 
	[bookmark: S4][bookmark: S3]В соответствии с требованиями отраслевой нормативной документации, предъявляемой к каждому из видов работ

	12. 
	Временное электроснабжение
	Точка подключения предоставляется Генподрядчиком, установка группы учета и монтаж распределительной сети временного электроснабжения – силами и средствами подрядчика/ оплата потребленного электричества за счет средств подрядчика

	13. 
	Временное водоснабжение

	Точка подключения предоставляется Генподрядчиком/ оплата потребленной воды за счет средств подрядчика.

	14. 
	Подготовительные работы
	Выполнить необходимые подготовительные работы.

	15. 
	Подъем материалов на объект 
	Силами и средствами подрядчика.

	16. 
	Охрана поставляемых материалов и выполненных работ
	Силами Генподрядчика при условии своевременной сдачи материалов (сдача материалов и работ с подписанием акта приема-передачи).

	17. 
	Материалы
	Рассмотреть возможность поставки Субподрядчиком

	18. 
	Порядок оплаты выполненных работ, авансирование
	Возможно авансирование – 30%

	19. 
	Процент генподрядных услуг
	5% от стоимости работ и материалов, оборудования


	20. 
	Процент удержания с КС-2, КС-3
	5% на 12 месяцев, после передачи всех квартир собственникам

	21. 
	Гарантийные обязательства
	5 лет со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок  продлевается соответственно на период устранения дефектов

	22. 
	СРО
	Наличие СРО, является конкурентным преимуществом.

	23. 
	Примечание
	Работы, не учтенные в стоимости договора, но предусмотренные техническим заданием и проектной документацией на данный вид работ не подлежат дополнительной оплате и выполняются за счет средств Подрядчика. 
Расчеты предоставить:
- Расписать работы по видам.
- Материалы и оборудование выделить отдельно.
- Генподрядный процент выделить отдельно
-Подрядчик при заключении договора обязан предоставить Генподрядчику и Заказчику график производства работ с разделением по этапам.
- В КП указать марку применяемых материалов
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