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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На работы по монтажу алюминиевых витражных конструкций и дверей
	№ п/п
	Раздел
	Описание

	1. 
	Наименование объекта
	«Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул.Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г.Ижевска»


	2. 
	Вид строительства
	Капитальное строительство

	3. 
	Генподрядчик
	ООО «ТНР-СТРОЙ»

	4. 
	Застройщик
	ООО «ДРГ ГРУПП»

	5. 
	Заказчик 
	ООО СЗ «ДРГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

	6. 
	Проектная организация
	ООО «Горизонт»

	7.

	Выполнить полный комплекс работ с учетом всех механизмов по монтажу алюминиевых витражных конструкций и дверей,  с учетом всех примечаний и ссылок, указанных в рабочей документации:
[bookmark: _Hlk48564263]№38-20-АР.

· Витражи замаркированы на фасадах. 
· Витражи изготавливаются из алюминиевого профиля по стоечно-ригельной системе.
· Установку витражей проводить в строгом соответствии с Р 52749-2007; ГОСТ 30971-2012.
· Конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков), приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов.
· При блокировке витражей между собой или с балконными дверными блоками соединение изделий следует производить через специальные соединительные профили, которые могут иметь усилительные вкладыши для повышения прочностных характеристик изделий. Соединение должно быть плотным, исключающим продувание и проникновение влаги, компенсирующим температурное расширение изделий.
Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют силиконовые герметики, предварительно сжатые уплотнительные ленты ПСУЛ (компрессионные ленты), изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители, минеральную вату и другие материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые эксплуатационные показатели швов. Пеноутеплители не должны иметь битумосодержащих добавок и увеличивать свой объем после завершения монтажных работ. Закраска швов не рекомендуется.
· Габариты витражей уточняются после контрольных обмеров.
· Профиль рам выполнить в сером цвете по RAL 7016. Отливы и нащельники выполнить из оцинкованной окрашенной в заводских условиях стали, цв. серый по RAL 7016.
· Конструкцию теплых витражей укомплектовать подоконником, откосами ПВХ и уголками внутри помещений.
· Заполнение - одинарное листовое стекло.
· Калькуляцию составлять в соответствии с ведомостью и спецификацией витражей (см.л.16 инв.№38/20-АР).
· Нижний экран панорамное остекления балкона (лоджии) из безопасного остекления.
· Перед размещением заказа на двери произвести контрольные замеры проёмов.
· Двери на путях эвакуации оборудовать приборами самозакрывания с уплотнением в притворах.
· Порог у дверей на путях эвакуации выполнить не более 14 мм.
· Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой либо выполнена из ударопрочной сэндвич-панели (по нормам для маломобильных групп населения (МГН)).
· Остеклённую часть полотен дверей выполнить из прозрачного армированного стекла, либо из стекла с ударопрочным покрытием.
· Площадь остекления дверей ДН-3 должна быть не менее 1,2 м 2 .
· Открывание дверей в свету (для входа маломобильных групп населения (МГН)) в здание выполнить шириной не менее 1,2 м.
· В качестве дверных запоров на путях эвакуации МГН выполнить ручки нажимного действия.
· Алюминиевый профиль с термоизоляционной вставкой с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием.
·  Цвет рам и полотен дверей выполнить по RAL 7016 (антрацитовый серый).
· Документация на разработку и установку витражей выполняется специализированной организацией, имеющей допуск на выполнение данного вида работ.
Общие требования:
· Подготовка полного объема исполнительной документации (АОСР в 3х экземплярах, сертификаты, исполнительные схемы, геодезическая съемка, протокола лабораторных испытаний).
· Дата сдачи работ не позднее – 31.12.2022 года
· Работы производить в соответствии с СП 15.13330.2012, ГОСТ 30971-2012 и проектной документацией.
· В ходе работ осуществлять приемку проемов перед началом работ по монтажу дверей и витражей, осуществлять входной контроль за поставляемыми материалами.
· Пооперационный контроль со стороны подрядчика осуществлять в лице закрепленного по доверенности ИТР.
· Движение внутри площадки осуществлять в соответствии с ППР.
Примечание: 
· Осуществить вывоз и утилизацию мусора после окончания работ на строительной площадке. 
· В расчетах учесть использование техники, подъемных механизмов.
· Предоставить и согласовать с ГП и Заказчиком ППР и тех.карту на работы по монтажу алюминиевых конструкций.
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	В стоимости работ учесть затраты на:
1. Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности
2. Устройство временного электроснабжения и электроосвещения рабочего места от точки подключения, предоставляемой генподрядчиком.
3. Обеспечение вспомогательными материалами, не учтенных проектом. 
4. Погрузочно-разгрузочные работы
5. Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы
6. Регулярный вывоз строительного мусора от выполненных работ
7. Накладные расходы
8. Сметную прибыль 
9.  НДС 20%
10. Подъемные машины и механизмы (в том числе перебазировка).
11. Генподрядные услуги - 5%.
12. Гарантийное удержание – 5% на 12 месяцев, после передачи всех квартир собственникам

	9. 
	Сроки проведения работ
	Начало выполнения работ – 01.10.2022 г. 
Окончание выполнения работ – 31.12.2022 г.

	10. 
	Исполнительная документация 
	Представляется в 3 экз.  с актами КС-2,  КС-3. 

	11. 
	Требования к выполняемым работам 
	[bookmark: S4][bookmark: S3]В соответствии с требованиями отраслевой нормативной документации, предъявляемой к каждому из видов работ

	12. 
	Временное электроснабжение
	Точка подключения предоставляется Генподрядчиком, установка группы учета и монтаж распределительной сети временного электроснабжения – силами и средствами подрядчика/ оплата потребленного электричества за счет средств подрядчика

	13. 
	Временное водоснабжение

	Точка подключения предоставляется Генподрядчиком/ оплата потребленной воды за счет средств подрядчика.

	14. 
	Подготовительные работы
	Выполнить необходимые подготовительные работы.

	15. 
	Подъем материалов на объект 
	Силами и средствами подрядчика.

	16. 
	Охрана поставляемых материалов и выполненных работ
	Силами Генподрядчика при условии своевременной сдачи материалов (сдача материалов и работ с подписанием акта приема-передачи).

	17. 
	Материалы
	Рассмотреть возможность поставки Субподрядчиком

	18. 
	Порядок оплаты выполненных работ, авансирование
	[bookmark: _GoBack]Возможно авансирование – 30%

	19. 
	Процент генподрядных услуг
	5% от стоимости работ и материалов, оборудования


	20. 
	Процент удержания с КС-2, КС-3
	5% на 12 месяцев, после передачи всех квартир собственникам

	21. 
	Гарантийные обязательства
	5 лет со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок  продлевается соответственно на период устранения дефектов

	22. 
	СРО
	Наличие СРО, является конкурентным преимуществом.

	23. 
	Примечание
	Работы, не учтенные в стоимости договора, но предусмотренные техническим заданием и проектной документацией на данный вид работ не подлежат дополнительной оплате и выполняются за счет средств Подрядчика. 
Расчеты предоставить:
- Расписать работы по видам.
- Материалы и оборудование выделить отдельно.
-Подрядчик при заключении договора обязан предоставить Генподрядчику и Заказчику график производства работ с разделением по этапам.
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