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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На работы по устройству каменной кладки
	№ п/п
	Раздел
	Описание

	1. 
	Наименование объекта
	«Многоэтажный многоквартирный жилой дом №62 по ул.Новая 8-я в микрорайоне №17а жилого района «Север» в Октябрьском районе г.Ижевска»


	2. 
	Вид строительства
	Капитальное строительство

	3. 
	Генподрядчик
	ООО «ТНР-СТРОЙ»

	4. 
	Застройщик
	ООО «ДРГ ГРУПП»

	5. 
	Заказчик 
	ООО СЗ «ДРГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

	6. 
	Проектная организация
	ООО «Горизонт»

	7.

	Выполнить полный комплекс работ с учетом всех механизмов по устройству каменной кладки,  с учетом всех примечаний и ссылок, указанных в рабочей документации:
[bookmark: _Hlk48564263]№38-20-КР2.

УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН

· Конструкции наружных стен выполнить в соответствии со следующими типами:
· ТИП 1 (основная часть, двухслойная кладка): внутренняя часть: блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения D400 B2,0 F35 (высотой 200 мм, толщина 400 мм) на специальном клею, с армированием; зазор: 10...20 мм; наружная часть: керамический лицевой пустотелый кирпич пластического прессования марки КР-л-пу 250х120х65/1 НФ/100/1,4/75/ГОСТ 530-2012 на ЦПР М100 с утолщенной наружной стенкой (20 мм), либо с пустотностью до 13%, с армированием. Объемный вес кирпичной кладки 1400 кг/м.куб. Толщина вертикальных швов 8...12, горизонтальных 10…14 мм. Крепление кирпичной версты к внутренней части выполнить связями из композитных материалов. Возможно применение связей типа СПА (с анкерным уширением по обоим концам) производства Бийский завод стеклопластиковой арматуры (ТУ 2291-006-2099451107). В первом ряду кладки облицовочного слоя и в уровне плит перекрытия выполнить пустые вертикальные швы с шагом 1,0 м.
· ТИП 2 (в уровне пилонов и монолитных стен жилых этажей) внутренняя часть: монолитный железобетон; утеплитель: "Пеноплэкс Стена" толщиной 100 мм; зазор: 100 мм; наружная часть: керамический лицевой пустотелый кирпич пластического прессования марки КР-л-пу 250х120х65/1 НФ/100/1,4/75/ГОСТ 530-2012 на ЦПР М100 с утолщенной наружной стенкой (20 мм), либо с пустотностью до 13%, с армированием. Объемный вес кирпичной кладки не более 1400 кг/м.куб. Толщина вертикальных швов 8...12, горизонтальных 10…14 мм. Крепление кирпичной версты к пилону выполнить связями из композитных материалов по ГОСТ Р 54923-2012. Возможно применение комбинированных стеклопластиковых связей типа КС производства Бийский Завод Стеклопластиков (ТУ 2291-006-2099451107). При этом крепление в теле бетона осуществляется распорным анкерным элементом связи, который забивается в просверленное отверстие глубиной 60 мм. Для создания вентилируемого зазора использовать в составе связей специальные распорные шайбы. В первом ряду кладки облицовочного слоя и в уровне плит перекрытия выполнить пустые вертикальные швы с шагом 1,0 м.
· Швы и армирование наружных стен выполнять в соответствии с нижеперечисленными требованиями:
· Для восприятия усилий от деформации каркаса, температурных расширений, предотвращения раскрытия трещин внутренний и наружный слои кладки армируются. Сетки должны быть оцинкованы, необходимая толщина покрытия холодного цинкования 120 мкм. Наружный слой (кирпичная верста 120 мм) армируется сварными сетками из Ф3Вр-I (конструкция: 2 стержня продольных с шагом 50 мм, поперечные стержни конструктивно через 100 мм). Основной шаг сеток - через 4 ряда кладки (300 мм). В углах стен заложить угловые Г-образные и Z-образные сварные сетки с шагом 150 мм, длина сетки в каждую сторону не менее 1,2 м или до деформационного шва. Стыковать сетки на углах внахлест запрещено. На прямолинейных участках сетки стыковать с нахлестом 400 мм. Внутренний слой из газобетонных блоков армируется двумя стержнями Ф8А500С, укладываемыми в штрабы 25х25 мм на клею в уровне: - нижнего ряда блоков; - под оконными проемами; - под горизонтальным деформационным швом. Толщина защитного слоя арматуры не менее 10 мм. При необходимости стыковки стержни укладывать внахлест, длина нахлеста 400 мм. Для создания сплошного ровного основания под газоблоки и защиты термовкладышей по плите перекрытия устраивается армированный шов шириной 400 мм из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм.
· Связи следует укладывать в горизонтальный шов наружной версты на расстоянии не менее 60 мм от вертикальных швов. В газобетонный блок связи укладываются в специально сделанные штрабы шириной 25 мм, которые полностью заполняются кладочным клеем. Связи должны заходить в облицовочный (наружный) слой на глубину 100 мм, в кладку из газобетонных блоков - 200 мм, в тело бетона анкерный элемент связи должен заходить на глубину не менее 50 мм. Располагать связи горизонтально и перпендикулярно плоскости стены. Разница отметок крайних концов уложенного стержня не должна превышать 5 мм. Основной шаг гибких связей в стене - 500х600(h) мм. - По периметру оконных и дверных проёмов, у деформационных швов связи устанавливать с шагом 250х300(h) мм с отступом от вертикального края проёма или деформационного шва на 150 мм.

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

· Конструкции внутренних стен и перегородок выполнить в соответствии со следующими типами:
· ТИП 1 (межквартирные): из керамзитобетонных пустотных блоков t=190 мм, плотность блоков не более γ=1400 кг/м 3 , устанавливать на ЦПР М50, индекс изоляции воздушного шума перегородки Rw не менее 52 Дб. 
· ТИП 2 (межкомнатные): из керамзитобетонных пустотных блоков t=90 мм, плотность блоков не более γ=1400 кг/м 3 , устанавливать на ЦПР М50. 
· ТИП 3 (перегородки в подвале, кладка парапета): из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на ЦПР М100. Армировать через 3 ряда кладки сварными каркасами с ячейкой 50х50 мм из проволоки Ø3Вр-I, толщиной 120 и 250 мм. 
· Ограждение балконов: кладка из кирпича КР-л-пу 250х120х65/1 НФ/100/1,4/75/ГОСТ 530-2012 с толщиной наружной стенки менее 20 мм на цем.-песч. растворе М100 Армировать через 2 ряда кладки сварными каркасами с ячейкой 50х50 мм из проволоки Ø3 Вр-I.
· Перемычки в наружных стенах предусмотрены сборные из ячеистого бетона производства ЗЯБ шифр 8021.2242 и уголка 100х7 по ГОСТ 8509-93. Перемычки в перегородках толщиной 90, 190 мм для проемов шириной до 910 - арматура ∅12А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Перемычки над проемами шириной более 910 мм в перегородках толщиной 190 мм из ячеистого бетона производства ЗЯБ шифр 8021.2242. Перемычки укладывать на свежеуложенный раствор марки не ниже М100.
· Общие требования:
· Подготовка полного объема исполнительной документации (АОСР в 3х экземплярах, сертификаты, исполнительные схемы, геодезическая съемка, протокола лабораторных испытаний).
· Дата сдачи работ не позднее – 30.08.2022 года
· Работы производить в соответствии с СП 15.13330.2012 и проектной документацией.
· В ходе работ осуществлять приемку этажей перед началом работ по кладке, осуществлять входной контроль за поставляемыми материалами.
· Пооперационный контроль со стороны подрядчика осуществлять в лице закрепленного по доверенности ИТР.
· Движение внутри площадки осуществлять в соответствии с ППР.
Примечание: 
· Осуществить вывоз и утилизацию мусора после окончания работ на строительной площадке. 
· В расчетах учесть использование техники, подъемных механизмов.
· Предоставить и согласовать с ГП и Заказчиком ППР и тех.карту на работы по каменной кладке.
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	В стоимости работ учесть затраты на:
1. Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности
2. Устройство временного электроснабжения и электроосвещения рабочего места от точки подключения, предоставляемой генподрядчиком.
3. Обеспечение вспомогательными материалами, не учтенных проектом. 
4. Погрузочно-разгрузочные работы
5. Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы
6. Регулярный вывоз строительного мусора от выполненных работ
7. Накладные расходы
8. Сметную прибыль 
9.  НДС 20%
10. Подъемные машины и механизмы (в том числе перебазировка).
11. Генподрядные услуги - 5%.
12. Гарантийное удержание – 5% на 12 месяцев, после передачи всех квартир собственникам

	9. 
	Сроки проведения работ
	Начало выполнения работ – 01.02.2022 г. 
Окончание выполнения работ – 30.08.2022 г.

	10. 
	Исполнительная документация 
	Представляется в 3 экз.  с актами КС-2,  КС-3. 

	11. 
	Требования к выполняемым работам 
	[bookmark: S4][bookmark: S3]В соответствии с требованиями отраслевой нормативной документации, предъявляемой к каждому из видов работ

	12. 
	Временное электроснабжение
	Точка подключения предоставляется Генподрядчиком, установка группы учета и монтаж распределительной сети временного электроснабжения – силами и средствами подрядчика/ оплата потребленного электричества за счет средств подрядчика

	13. 
	Временное водоснабжение

	Точка подключения предоставляется Генподрядчиком/ оплата потребленной воды за счет средств подрядчика.

	14. 
	Подготовительные работы
	Выполнить необходимые подготовительные работы.

	15. 
	Подъем материалов на объект 
	Силами и средствами подрядчика.

	16. 
	Охрана поставляемых материалов и выполненных работ
	Силами Генподрядчика при условии своевременной сдачи материалов (сдача материалов и работ с подписанием акта приема-передачи).

	17. 
	Материалы
	Рассмотреть возможность поставки Субподрядчиком

	18. 
	Порядок оплаты выполненных работ, авансирование
	[bookmark: _GoBack]Возможно авансирование – 30%

	19. 
	Процент генподрядных услуг
	5% от стоимости работ и материалов, оборудования


	20. 
	Процент удержания с КС-2, КС-3
	5% на 12 месяцев, после передачи всех квартир собственникам

	21. 
	Гарантийные обязательства
	5 лет со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок  продлевается соответственно на период устранения дефектов

	22. 
	СРО
	Наличие СРО, является конкурентным преимуществом.

	23. 
	Примечание
	Работы, не учтенные в стоимости договора, но предусмотренные техническим заданием и проектной документацией на данный вид работ не подлежат дополнительной оплате и выполняются за счет средств Подрядчика. 
Расчеты предоставить:
- Расписать работы по видам.
- Материалы и оборудование выделить отдельно.
-Подрядчик при заключении договора обязан предоставить Генподрядчику и Заказчику график производства работ с разделением по этапам.
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